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Technicka zprava

ZAKLADNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : RD nappc. st. 37, k.u. Nehasice
Objekt : Rekonstrukce COV na ppé. st. 37, k.i. Nehasice
Projektant stavby Lubomir Pafil, AT 0400185
Partyzanska 1933,
5 Most
ICO : 10445838

POUZITE PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady :
e Kopie snimku Katastralni mapy
o Prislusné normy a predpisy
o zaméfeni terénu a skutecné polohy objektli, vyskopis, polohopis (ing. FiuraSek)

1— ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI STAVBY

Ucel objektu

Dokumentace fesi rekonstrukci stavajici COV (zde stavajici jimka s prepadem do vsaku).
Navrzena COV Ekona D5 bude slouzit k ¢isténi splagkovych vod z rodinného domu (soucasné
obyvany 2 osobami).

Architektonické a vytvarné reseni
Odpovida ucelu a zpusobu vyuziti. StavbaVH charakteru, ¢isténi odpadnich vod.

Dispozicni a funkéni uspordddni, popis SO

COV bude umisténa v blizkosti objektu — viz vytyéeni ve vykresové ¢asti — kanalizaéni piipojka
dtto. Pozemek lezi v nadmoiské vysce cca 250 m n.m., piedmétna parcela st.37 , k.0.
Nehasice lezi v zastavéné asti izemi. COV je na dtto pozemku u RD. Odbérmy objekt je
plastové $achta Wavin DN 400 umisténa hned za COV.

Kanalizatni piipojka u RD je navrzena z plastovych trub PVC DN 125 typu KG pro ulozeni
do zeme¢. Ulozeni potrubi dle typového vykresu vyrobce pro tizemi bez vyskytu spodni vody.
Vyustni objekt do Chomutovky je tvofen obetonovanym potrubim (blok 400/250/500mm -
§*v*hl.), zabi klapkou DN 150 (pfechod PVC KG125/150) a opevnénim biehu
kameninovym pohozem (cca 4,0m2)

Architektonické kapacity — plochy, obestavéné prostory
plocha — cca 1,2 m2; obest. prostor — cca 3,0 m3

Technickeé a konstrukcni reseni

Cistirnu tvoii jedna kruhova nadrz vyrobena z polypropylenu, ktera miize byt umisténa pod i
nad urovni terénu. V Cistirng je aktivovanym kalem odbouravano organické zne€isténi a
vy&isténa vody je periodicky od&erpavéana. Potiebny vzduch do COV dodava dmychadlo

S prerusovanym chodem.
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V misté COV bude ziizena vodé odolna $achtice pro umisténi dmychadla, které je soucésti
dodavky vyrobce vé. piivodniho potrubi do COV. Zde bude umistén také rozvadéé (piipojkova
skiin pro privod NN (rovnéz dodavka Ekona). Pfivod k rozvadéci bude napojen na rezervu v
domovni rozvodné skiini. COV bude uloZena v zemi v souladu s TDP vyrobce. Ptivod NN
bude proveden kabelovou piipojkou (dle TPD vyrobce) v zemi napojenou z rezervy v
domovnim rozvadééi. Piivodni kabel je soucasti dodavky Cistirny.

Nedilnou soucasti dokumentace jsou podklady pro stavebni ptipravenost TDP a postup
osazeni &istiren, které pieda vyrobce jako soucast dodavky COV.

Tepelné technické viastnosti konstrukci a vyplni otvori
Neni feSeno

Ochrana pred Skodlivymi vucinky vnéjsiho prostiedi (Radon)
Neni pozadovana.

2 — STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

Vysledky pruzkumu stavajiciho stavu
Byla provedena prohlidka stavenisté a okoli z fotodokumentace stavajiciho stavu.

Zalozenti s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického priizkumu

IGP byl proveden ramcové pro obec Nehasice (RNDr. Hor¢icka), a projekt vychazi z jeho
podkladu a doporuceni.

S ohledem na stav parcely, zpisob vyuziti a stavajici ¢asti stavby nebyly provadény zadné
sondy, vyty¢eni ptipadnych stavajicich IS bude provedeno pted zahajenim zemnich praci.

Navrzeny konstrukcni systém

konstrukcni a materidlové reseni

Plast’ a technologické vestavby Cistirny jsou vyrobeny z plastu a nevyzaduji zadnou
protikorozni ochranu.

Provedeni pldsté - K obsypani (D5 — D20) Plast’ ¢istirny se obsype vykopanou zeminou s
cementovou stabilizaci.Pouziva se pii osazovani Cistirny min. 5 m od zakladt budov, 2 m od
pojezdu osobnich vozidel a 5 m od pojezdu nakladnich vozidel.

Umisténi dmychadla - mize byt v tomto pfipad€ umisténo i uvnitf Cistirny

Hlavni konstrukcni prvky, materialy, navrZzené vyrobky
viz TDP vyrobce

Hodnoty uzitnych klimatickych a dalsich zarizent

Nevyskytuji se

Technologické podminky postupu praci (véetné pripadnych bouracich praci)
— dledodacich podminek a pozadavkt vyrobce
— Viz navod a popis (Www.ekona.cz)

PozZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Kontrola zakladovych spar, kontrola konstrukci pfed zasypem.

3 - POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI -  neni piedmétem PD
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4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
Osvétleni neni feseno. Ptivod NN dle TDP vyrobce
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

P¥i realizaci vlastni stavby se musi dodrZet zakonik prace, podminky vyhlasky CUBP
¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zgjisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni na stavbach, ve znéni vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. a ¢. 207/1991 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zatizenich pii stavebnich pracich, v oblasti zpasobilosti
pracovniki a jejich vybaveni ( odborna zpusobilost, proskoleni atd.), pozadavky na
stavenisté ( ohrazeni, oploceni, udrzovani pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci,
osvétleni, manipulacni Sitky pro pési, zajisSténi otvora a jam., pouziti Zebtiktl, skladovani
materiali a podobng). Dodavatel stavby zajisti podminky k zaji$téni bezpecnosti prace —
narizeni vlady ¢.591/2006 Sb., kterd provadi zakon BOZP ¢.309/2006 Sb.. Déle je nutno
dodrzovat pozadavky Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

Pred zahdjenim stavebnich praci budou vytyceny pfipadné inZenyrské sité a
podzemni ptekazky. Zemni prace a zabezpeceni vykopu budou provadény za ucasti odborné
zpasobilé osoby - zajisti dodavatel stavebnich praci.

Ke kolaudaci budou ptedlozeny ptislusné protokoly o zkouskach a revizni zprava.



